CIMIVI

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
DIREX/PL-002/2026/PREGAO-EL ETRONICO-002/2026

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de senicos técnicos especializados de
topografia, a serem executados sob demanda, destinados ao atendimento das necessidades do Consércio
Intermunicipal Multifinalitario dos Municipios do Vale do Iltapecerica - CIMMVI e dos municipios consorciados,
no ambito de suas atribuicbes administrativas, técnicas e operacionais.

ITEM DESCRIGAO UNID. | QUANT. V. UNIT. V. TOTAL

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

1 E CADASTRAL -TERRENO ATE 2.000 M2 un. 40 RS 1.585,43 R$ 63.417,20
LEVANTAMENTO  PLANIALTIMETRICO

2 E CADASTRAL -TERRENO DE 2.001 A un. 35 R$ 3.786,75 R$ 132.536,25
10.000 M2
LEVANTAMENTO  PLANIALTIMETRICO

3 E CADASTRAL -TERRENO DE 10.001 A M2 100.000 R$ 0,56 R$ 56.000,00
50.000 M2
LEVANTAMENTO  PLANIALTIMETRICO

4 E CADASTRAL - TERRENO MAIOR QUE M2 150.000 R$ 0,43 R$ 64.500,00
50.001 M2

5 DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL Km 50.000 R$ 1,54 R$ 77.000,00
DESENHO DE CADASTRO DE

6 CONSTRUCOES EXSTENTES PR Al 50 R$ 609,27 R$ 30.463,50
AUXLIAR DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE

! ENCARGOS COMPLEMENTARES H 300 R$ 25,98 RS 7.794,00
TOPOGRAFO COM ENCARGOS

8 COMPLEMENTARES H 300 R$ 62,49 R$ 18.747,00

TOTAL: R$ 450.457,95
1.2.

Classificacdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.3. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa
constante do Projeto Basico.
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Classificagcéo do objeto quanto ao modelo de execugao
1.4. O servigo é enquadrado como ndo continuo ou contratados por escopo.
Prazo de vigéncia

1.5. O prazo de vigéncia da contratacédo € de 1 (um) ano contados do(a) data de assinatura, prorrogavel
por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.6. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que
serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratagéo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. Historicamente, os servigcos de topografia, georreferenciamento e delimitacdo territorial eram
executados por meio da Associacdo dos Municipios da Microrregido do Vale do Itapecerica (AMVI).
No entanto,devido a altera¢c6esem sua finalidade institucional e estatutaria, a AMVI deixou de oferecer
tais servigos, tornando invidvel a continuidade da prestacdo desses servicos por meio dessa
entidade.

2.3. Diante desse cenario, e para evitar a descontinuidade de servigos essenciais a execucdo de
politicas publicas locais e prevenir prejuizos as obras publicas em curso e futuras, o Consorcio
Intermunicipal e Multifinalitario dos Municipios do Vale do Itapecerica - CIMMVI, no exercicio de suas
competéncias, prop0e a contratacdo de empresas para a continuidade do servico.

2.4. No caso em apreco, ndo houve a previsdo formal de Plano de Contratagbes Anual (PCA) pelo
CIMMVI para o exercicio corrente para a proposta licitagcdo, razdo pela qual resta prejudicada a
indicacéo de item especifico no referido instrumento.

2.5. A inexisténcia da previsdo no PCA néo afasta o dever de planejamento da contratagéo, o qual esta
sendo atendido por meio da presente instrugcdo (TR), somada aos documentos técnicos correlatos
(ETP/Projeto Basico e estimativas), com definicdo do problema, identificacdo da solucdo mais
adequada e avaliacéo de viabilidade técnica e econémica.

2.6. Ademais, o carater essencial da demanda é reforcado pela necessidade de assegurar a
continuidade de servicos que anteriormente eram prestados pela AMVI e que, por mudanca
institucional daquela entidade, passaram a demandar alternativa formal e regular, sob pena de
descontinuidade e prejuizos a execucdo de politicas publicas e obras municipais.

2.7. Dessa forma, a contratacdo estd alinhada ao planejamento administrativo possivel no exercicio,
com justificativa expressa da auséncia de PCA e com adocdo dos instrumentos substitutivos de
planejamento e governanca previstos na Lei Federal n° 14.133/2021, garantindo motivacéo,
rastreabilidade e suporte técnico para o prosseguimento do processo.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descri¢cdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
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Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.2. Normas Técnicas e Referenciais Aplicaveis

A execucdo dos servicos devera observar rigorosamente as normas técnicas vigentes, especialmente
aquelas editadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, destacando-se, entre outras
aplicaveis:

e ABNT NBR 13.133 - Execuc¢do de levantamento topografico;
e ABNT NBR 14.166 - Representacdo gréafica em topografia;

e ABNT NBR 14.724 - Elaboracdo de plantas topogréficas;

e ABNT NBR 15.130 - Aplicagdes cartogréficas;

e Normas técnicas complementares aplicdveis aos servicos de geodésia, cartografia e
engenharia correlata.

Subcontratagéo
4.2. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratacdo

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagdo dos art. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.
Vistoria
4.4, Nao ha necessidade de realizacdo de avaliacdo prévia do local de execucdo dos servigos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1. Condi¢gdes de execugéo

5.1.1. Os servigos objeto da presente contratacdo serdo executados sob o regime de empreitada por prego
unitério, de forma sob demanda, mediante emissdo de ordens de servico pelo Consércio Intermunicipal
Multifinalitario dos Municipios do Vale do Itapecerica - CIMMVI ou pelos municipios consorciados, conforme
suas necessidades especificas e dentro dos limites contratuais estabelecidos.

5.1.2. Cada ordem de servico devera conter, no minimo, a descricdo do servico a ser executado, a area de
abrangéncia, o nivel de precisdo exigido, o prazo de execuc¢do e os produtos técnicos esperados, observadas
as disposicOes deste Termo de Referéncia.

5.2. Classes de Levantamento e Niveis de Precisao

5.2.1. Os servicos de topografia deverdo ser executados de acordo com as classes de levantamento e niveis
de precisdo compativeis com a finalidade do servico, observadas as normas técnicas aplicaveis,
especialmente aquelas estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

5.3. Para fins deste Termo de Referéncia, adotam-se, como pardmetros minimos, as seguintes diretrizes:

a. Levantamentos planimétricos e planialtimétricos cadastrais, destinados a projetos de engenharia, obras
publicas e regularizacao fundiaria, deverdo atender as classes de precisdo compativeis com levantamentos
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de carater técnico-executivo, conforme critérios definidos na ABNT NBR 13.133, assegurando precisdo
suficiente para a correta representacdo do terreno e dos elementos levantados;

b. Levantamentos para locacdo de obras e demarcacdes, deverdo observar niveis de precisdo compativeis
com a implantagdo de projetos executivos, garantindo o correto posicionamento de eixos, alinhamentos e
cotas, conforme boas praticas da engenharia e da topografia;

c. Levantamentos de apoio e carater preliminar, quando expressamente indicados na ordem de servigo,
poderdo adotar niveis de precisdo compativeis com estudos iniciais, desde que previamente definidos e
aceitos pela fiscalizagéao.

d. Os niveis de precisdo exigidos deverdo ser claramente indicados em cada ordem de servigo, em fungao da
finalidade do levantamento, ndo sendo admitida a execucdo de servicos com precisdo inferior aquela
tecnicamente necessaria ao uso pretendido.

5.4. Padr6es Minimos para Equipamentos Utilizados

5.4.1. A contratada deverd dispor de equipamentos topograficos adequados, atualizados e compativeis com
0s niveis de precisdo exigidos, observadas as normas técnicas aplicaveis e as boas praticas do setor,
incluindo, no minimo:

a. Estag0es totais, com precisdo angular e linear compativel com levantamentos técnicos de engenharia,
devidamente calibradas e aferidas;

b. Receptores GNSS, quando utilizados, compativeis com levantamentos georreferenciados, operando em
sistemas de referéncia oficiais, com precisdo adequada a finalidade do servico;

c. Niveis Opticos ou digitais, quando aplicaveis, compativeis com levantamentos altimétricos de precisao;

d. Softwares técnicos especializados, devidamente licenciados, para processamento, ajuste, conferéncia e
representacdo dos dados levantados, em conformidade com as normas técnicas e padrbes de
interoperabilidade.

5.4.2. Todos o0s equipamentos deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, com calibragéo valida,
quando exigivel, devendo a contratada apresentar, sempre que solicitado pela fiscalizagcdo, comprovacédo da
regularidade e adequac&o dos equipamentos utilizados.

5.5. Condi¢gBes Gerais de Prestacdo dos Servigos
5.5.1. A execucdo dos servigos devera observar, cumulativamente:

a. Atendimento integral as normas técnicas aplicaveis, em especial as ABNT NBR 13.133, ABNT NBR 14.166
e ABNT NBR 14.724, bem como demais normas correlatas;

b. Observancia as boas préaticas da engenharia e da topografia;
c. Utilizacdo de equipe técnica qualificada, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado;

d. Emissdo da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART para cada servico executado,
guando exigivel;

e. Cumprimento dos prazos estabelecidos em cada ordem de servigo;

f. Submissédo dos produtos técnicos a fiscalizacao, para fins de conferéncia, validacdo e aceitacéo.
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5.5.2. O descumprimento dos niveis de precisdo, das classes de levantamento ou dos padres minimos de
equipamentos estabelecidos neste Termo de Referéncia poderd ensejar a rejeicdo dos servicos, a
necessidade de refazimento sem 6nus adicional para a Administracéo e a aplicacdo das sancdes cabiveis.

5.6. PRAZO DE VIGENCIA E PRAZOS DE EXECUCAO DOS SERVICOS
5.6.1. Prazo de Vigéncia

5.6.2. O contrato decorrente deste Termo de Referéncia tera vigéncia inicial de 12 (doze) meses, contados a
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da legislagdo vigente, desde que
demonstrada a vantajosidade para a Administracdo e a necessidade de continuidade da prestagdo dos
Servigos.

5.6.3. Critério para Definicdo dos Prazos de Execucédo

5.6.4. Os prazos de execucdo dos servicos de topografia serdo definidos em funcdo da &rea a ser levantada,
adotando-se como referéncia técnica objetiva os parametros de produtividade e prazos estabelecidos na
tabela SICOR-MG vigente, amplamente utilizada como referencial técnico em contratagdes publicas de
servicos de engenharia e topografia.

5.6.5. A tabela SICOR-MG sera utilizada como parametro orientador, permitindo ao CIMMVI estabelecer
prazos compativeis com a complexidade e a extensdo dos servigos, sem prejuizo de ajustes justificados em
razdo de caracteristicas especificas do objeto ou do local de execugao.

5.6.6.Tabela-Resumo de Prazos por Faixa de Area

(Referéncia SICOR-MG)

FAIXA DE AREA DO LEVANTAMENTO PRAZO MAXIMO DE EXECUGAO
Até 1.000m?2 Até 5 dias corridos
De 1.001m2 a 5.000m?2 Até 10 dias corridos
De 5.001 m2 a 10.000m? Até 15 dias corridos
De 10.001m?2 a 50.000m? Até 20 dias corridos
De 50.001m?2 a 100.000m? Até 30 dias corridos
Acima de 100.000m?2 Prazo a ser definido na ordem de servico,
conforme complexidade do levantamento

* Os prazos acima referem-se a execugcdo completa do servico, incluindo levantamento em campo,
processamento dos dados, elaboracdo das pecas técnicas e entrega dos produtos finais.

5.7. Definicdo do Prazo na Ordem de Servigo

5.7.1. Cada ordem de servigo emitida pelo Consoércio Intermunicipal Multifinalitario dos Municipios do Vale do
Itapecerica - CIMMVI ou pelos municipios consorciados devera indicar expressamente:
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a. a area total objeto do levantamento;

b. o tipo de servigco topogréafico a ser executado;

C. o nivel de precisdo e a classe de levantamento exigidos;

d. 0 prazo maximo de execucdo, definido com base na faixa correspondente da tabela acima,

observados os parametros da SICOR-MG.

5.7.2. Nos casos de areas extensas, servicos com elevado grau de complexidade técnica ou condicdes
especificas de acesso, 0 prazo podera ser ajustado, desde que tecnicamente justificado e formalmente
aprovado pela fiscalizagéao.

5.8. Contagem dos Prazos

5.8.1. Os prazos de execucdo serdo contados a partir da data de emissdo da ordem de servi¢o, desde que
estejam atendidas todas as condi¢Bes necessdrias ao inicio das atividades, incluindo liberacdo de acesso a
area e fornecimento das informag8es técnicas indispensaveis.

5.8.2. Intercorréncias alheias a responsabilidade da contratada, devidamente comprovadas e comunicadas
tempestivamente, poderdo ensejar revisdo do prazo, a critério da Administracao.

5.9. Consequéncias do Descumprimento

O descumprimento injustificado dos prazos definidos podera resultar na aplicacdo das penalidades previstas
no contrato, sem prejuizo da rejeicdo dos servicos ou da exigéncia de refazimento, quando constatadas
inconformidades técnicas.

5.10. CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS E OBRIGACOES DA CONTRATADA
5.10.1. Condi¢des Gerais de Execucéo

5.10.1.1. Os servicos objeto da presente contratacdo deverdo ser executados pela contratada de forma
continua, eficiente e em estrita conformidade com as especifica¢des técnicas estabelecidas neste Termo de
Referéncia, nas ordens de servico emitidas e nas normas técnicas e legais aplicaveis.

5.10.1.2. A execucgdo devera observar, obrigatoriamente:

a. o atendimento integral as normas técnicas vigentes, especialmente as normas da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT aplicaveis aos servicos de topografia;

b. o cumprimento dos niveis de precisao, classes de levantamento e prazos definidos neste Termo de
Referéncia e em cada ordem de servico;

c. a adocao de metodologia técnica compativel com a finalidade do servico e com as boas praticas da
engenharia e da topografia;

d. a observancia as condicBes locais de execugdo, incluindo aspectos de acesso, seguranca e
interferéncias existentes;

e. a entrega dos produtos técnicos dentro dos prazos estabelecidos, em conformidade com os padrdes
exigidos.

5.10.2. Obrigacdes Técnicas da Contratada
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5.10.2.1. Constituem obrigacdes técnicas da contratada, sem prejuizo de outras previstas neste Termo de
Referéncia e no contrato:

a. executar os servicos com precisédo técnica, garantindo a confiabilidade e a rastreabilidade dos dados
produzidos;
b. empregar equipamentos adequados, atualizados e devidamente calibrados, compativeis com os

niveis de precisdo exigidos;

c. utilizar softwares técnicos especializados, devidamente licenciados, para processamento e
representacdo dos dados;

d. manter equipe técnica qualificada, composta por profissionais legalmente habilitados, sob a
responsabilidade de profissional com atribuicdo compativel com os servicos executados;

e. emitir, quando exigivel, a respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART para cada servigo
executado, previamente a entrega dos produtos finais;

f. atender as solicitagdes da fiscalizagao, prestando esclarecimentos técnicos e promovendo ajustes ou
corre¢des, quando necessarios.

Procedimentos de transi¢do e finalizag&o do contrato

5.1. Nao serdo necessarios procedimentos de transi¢céo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas
do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato dewverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢ao total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execucdo seri prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagfes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

Preposto

6.5. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
senicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto Contratado.

6.6. O Contratado ndo necessitard manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante
o periodo de vigéncia do contrato.

6.7. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengéo do preposto
da empresa, hiptese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizag&o
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6.8. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

Fiscalizagédo Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execu¢éo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condi¢cBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

6.10. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas
ou dos defeitos observados.

6.11. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

6.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucado do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao contratual.

6.15. acompanhar a execucao dos servicos desde o recebimento da ordem de servico até a entrega final
dos produtos técnicos;

6.16. verificar a observancia das normas técnicas aplicaveis, das boas praticas da engenharia e da
topografia e das condi¢cdes estabelecidas neste Termo de Referéncia,;

6.17. conferir a adequagédo dos equipamentos, da metodologia empregada e da equipe técnica utilizada
pela contratada;

6.18. solicitar esclarecimentos técnicos, ajustes ou corre¢des nos produtos entregues, quando constatadas
inconformidades;

6.19. registrar formalmente as ocorréncias relevantes durante a execu¢do contratual;

6.20. atestar a execucdo dos servicos para fins de medicdo, recebimento provisério e recebimento
definitivo.

6.21. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicGes técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.22. As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VI da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente & contratacdo, por forca da
Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa
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6.23. O fiscal administrativo do contrato erificard a manutencdo das condicbes de habilitacdo da
contratada, acompanhard& o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario.

6.24. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato
6.25. Cabe ao gestor do contrato:

6.25.1 coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo
da ordem de senigco, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacfes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao.

6.25.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.25.3 acompanhar a manutencdo das condicBes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e
do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.25.4 emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial quanto ao cumprimento de obrigacBes assumidas pelo Contratado, com men¢do ao seu
desempenho na execuc¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.25.5 tomar providéncias para a formalizacéo de processo administrativo de responsabilizacdo para
fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de
2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.25.6 elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracdo.

6.25.7 enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagcdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, com aindicagdo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida
pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao no recebimento definitivo do
senico.

6.25.8 receber e dar encaminhamento imediato:

6.25.8.1. as denlncias de discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art.
2°, inciso lll, do Decreto n.° 12.174/2024;
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6.25.8.2. a notificagcdo formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas obrigacdes
trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria
Publica ou por qualquer outro meio idéneo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1 A avaliacao da execucdo do objeto utilizara o [Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR), conforme
previsto o disposto nesta secao.

7.2. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade werificada, sem
prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1 ndo produziu os resultados acordados,

7.2.2 deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.2.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do seni¢co, ou 0S
utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. A utilizacéo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da
prestacdo dos servicos.

7.3.1. A medicdo dos servicos executados serd realizada pelo Consorcio Intermunicipal Multifinalitario dos
Municipios do Vale do Itapecerica - CIMMVI, por meio do gestor e do fiscal do contrato, com base nos servigos
efetivamente executados e entregues, conforme as ordens de servico emitidas.

7.3.2. A medicdo considerara, no minimo:

a. a aderéncia do servigo executado ao escopo definido na ordem de servi¢o;

b. a area efetivamente levantada, quando aplicavel;

C. o atendimento aos niveis de precisao, as classes de levantamento e aos prazos estabelecidos;
d. a conformidade técnica e documental dos produtos entregues.

7.3.3. A medicao constituira condi¢ao indispensavel para orecebimento dos servigos e para a autorizagdo do
pagamento correspondente.

7.3.4. Entrega dos Produtos Técnicos

N

Concluida a execugdo do servico, a contratada devera proceder a entrega formal dos produtos técnicos,
acompanhados da documentagdo exigida, incluindo, quando aplicavel, a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART.

Os produtos técnicos deverdo ser entregues nos formatos e padrdes definidos neste Termo de Referéncia e
na ordem de servico, em meio fisico e ou digital, conforme aplicavel.

Recebimento

7.4. Apbs a entrega dos produtos técnicos, o CIMMVI terd o prazo de até 10 (dez) dias Uteis para
proceder & analise preliminar da conformidade técnica e documental dos senicos.

7.5. Concluida a analise, o CIMMVI podera:
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7.6. efetuar o recebimento provisério, quando constatada a conformidade inicial;

7.7. solicitar ajustes ou correcdes, quando verificadas inconformidades sanaweis;

7.8. rejeitar o servigo, quando constatadas inconformidades graves ou incompatibilidade com o objeto
contratado.

7.9. O recebimento provisério ndo implica aceitagdo definitiva do senico nem exime a contratada de

responsabilidade técnica.

7.10. O prazo para recebimento provisério serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do Contratado com a comprovacao da prestacdo dos senigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.11. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.12. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.13. O fiscal setorial do contrato, quando houwer, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.14. Para efeito de recebimento provisério, sera considerado para fins de faturamento o periodo a partir
da entrega do servigo solicitado pela Ordem de Servigos.

7.15. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.15.1 o fiscal técnico do contrato deverd apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto
e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos senicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos no ato convocatoério, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.16. Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do dltimo.

7.17. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o0 objeto em que se verificarem \vicios, defeitos ou incorregfes resultantes da execugédo
ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de senicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam \Vir a ser apontadas no recebimento
provisorio.

7.18. Afiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de senicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.19. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.20. Os senicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.21. Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico senidor, o Termo Detalhado devera conter o registro,
a andlise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relagdo a fiscalizacéo técnicae
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administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

7.22. Os senicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisoério, por senidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a werificacdo da qualidade
e quantidade do senico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.22.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo Contratado, com mengdo ao
seu desempenho na execuc¢do contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
aeventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento.

7.22.2 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacédo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correces;

7.22.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos senigos prestados, com
base nos relatérios e documentagcBes apresentadas; e

7.22.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo.

7.22.5 Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagcdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestéo.

7.23.  No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensé&o, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucédo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.24. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado, de
inconsisténcias erificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.25. O recebimento provisério ou definitivo nédo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do senico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidagéo
7.26. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis

para fins de liquidagdo, na forma desta sec¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83° da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n°® 77/2022.

7.27. O prazo de que trata o item anterior ser4 reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contratacfes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.28. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve \erificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

) o prazo de validade;
II) adata da emissao;
IIl) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;
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IV) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

V) ovalor apagar; e

VI) eventual destaque do valor de reteng@es tributarias cabiveis.
7.29. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apdés a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao Contratante.

7.30. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagédo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.31. A Administracao dewera realizar consulta para:
7.31.1 verificar a manutencdo das condigdes de habilitagdo exigidas;

7.31.2 identificar possivel razdo que impecga a participagcdo em licitacdo/contratagdo no ambito do
6rgdo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.32. Constatando-se a situacao de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, N0 mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.33. N&o hawendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaweis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.34. Persistindo a irregularidade, o Contratante dewera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.35. Hawendo a efetiva execugcdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescis&o do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacédo de habilitacao.

Prazo de pagamento

7.36. O pagamento sera efetuado no prazo méaximo de até dez dias (teis, contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 77, de
2022.

7.37. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagcdo, mediante
aplicacdo do indice INPC de corregcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.38. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo Contratado.

7.39. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.40. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao aplicavel.
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7.40.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houwer, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.41. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123,
de 2006, ndo sofrerd aretengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicGes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagcdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reoneragcdo gradual da folha de pagamento

7.42. A pedido do Contratado, o pre¢o do contrato podera ser revisto nos termos do art. 134 c/c art. 136, |,
da Lei n® 14.133, de 2021, apés efetiva majoracdo das aliquotas, conforme regime de transicdo previsto no
art. 9°-A e 9°-B da Lei n° 12.546, de 2011, com a redacdo dada pela Lei n® 14.973, de 2024.

7.42.1 O pedido de revisdo em virtude dos efeitos da Lei n® 14.973, de 2024 devera ser formulado
durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo ou encerramento contratual, sob pena de
preclusao.

7.42.2 A revisdo prevista no acima, caso requerida pelo Contratado, devera ser instruida com a
comprovacao da variagdo dos custos por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos.

Repactuacéo

7.43. ApoOs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do INPC, exclusivamente para as obriga¢fes iniciadas
e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.44. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.45. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
téo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.46. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.47. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.48. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.49. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. INFRAQC)ES E SANQC)ES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa ainexecucgao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos senicos publicos ou ao interesse coletivo;
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c) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagcdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugdo do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execucgdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Seréo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

8.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave;
8.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,

“ "

c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

8.2.3 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposi¢cado de penalidade mais grave.

8.2.4 Multa:

8.2.4.1. Moratéria, para as infragbes descritas no item “d”, de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

8.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementacdo ou reposicao da garantia;

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou
reposicdo da garantia autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137
da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatéria, para as infragbes descritas acima alineas “e” a ‘h” de 5% (cinco por cento)
a 30% (trinta por cento) do valor da contratag&o.

8.2.4.4. Compensatéria, para a inexecugdo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 5%
(cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagédo.

8.2.4.5. Compensatéria, para ainfragdo descrita acima na alinea “b”, de 0,5% (meio por cento) a 29%
(vinte e nove por cento) do valor da contratag&o.

8.2.4.6. Compensatoéria, em substituicdo a multa moratéria para a infragdo descrita acima na alinea
“d”, de 1% (um por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratagao.

8.2.4.7. Compensatéria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (meio por cento) a 25%
(vinte e cinco por cento) do valor da contratacéo.

A aplicacdo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a
gacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante.
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8.4. Todas as sancOes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com
a multa.
8.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

Gteis, contado da data de sua intimagao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiweis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sanc¢des realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o0 procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial.

8.8.2 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial serdo considerados de uso
continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicacBes a eles
comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacéo das sangdes serdo considerados:
8.9.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
8.9.2 as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e
8.9.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgaos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o0 rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa
juridica seréo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancbes por ela aplicadas, para fins de

Consorcio Intermunicipal Multifinalitario do Vale do Itapecerica
Rualrma Marta Morato, 241 « Bom Pastor+ 5.500-140 ¢ Divinépolis « MG
+ 55 (37) 3213-8304 « consorciocimmvi@gmail.com
Pagina 16 de 23



CIMIVI

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.13. Assancg0Oes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagfes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgédo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
gue o Contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora Contratante, na forma da Instrug¢do Normativa SEGES/ME
n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento pelo MAIOR
DESCONTO.

Regime de Execucgéo

O regime de execucao do objeto serd o de contratagdo por pregos unitarios, mediante emisséo de ordens de
servico, sendo os pagamentos realizados de acordo com os quantitativos efetivamente executados.

Ressalta-se o critério de julgamento pelo maior desconto global ndo descaracteriza o regime de precos
unitarios, uma vez que o valor global sera utilizado exclusivamente para fins de classificacdo das propostas,
permanecendo a execucgdo contratual vinculada aos pregos unitarios registrados.

Critérios de aceitabilidade de precos

9.1.1 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracéo,
por meio eletrdnico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e 0s pre¢os unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade;

9.2. Em se tratando de contratagdo para registro de pregos, caso adotado o critério de julgamento de
menor preco ou de maior desconto por grupo de itens, o critério de aceitabilidade de pregos unitarios maximos
seréa:

9.2.1 Valores unitarios: maior desconto sobre tabela constante no item 1.1 deste Termo de
Referéncia.

Exigéncias de habilitagcéo
9.3. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitag&o juridica

9.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

9.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
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9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficard& condicionada a erificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.7. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.8. Sociedade empreséria estrangeira; portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

9.9. Sociedade simples: inscrigcdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagcdo no Registro onde tem
sede a matriz;

9.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacédo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.12. Consércio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a indicacao
da empresa lider, responsawel por sua representacao perante a Administracdo (art. 15, caput, | e Il, da Lei n°
14.133, de 2021).

9.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagéo respectiva.

Habilitac&o fiscal, social e trabalhista

9.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente atodos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Senico (FGTS);
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9.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943,;

9.18. Prova de inscri¢gdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econbmico-Financeira

9.22. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagcdo/contratacdo, ou de
sociedade simples;

9.23. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.24. balanco patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacdo
das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizawel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =
Passivwo Circulante

9.25. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitagdo, patriménio
liquido minimo de 3% do valor total da maior contratacéo.
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9.26. Os indicadores fixados acima deverédo ser atingidos em cada um dos dois Ultimos exercicios sociais,
sob pena de inabilitagéo;

9.27. Os documentos referidos acima limitar-se-4o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.28. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissao da Escrituragcdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.29. O atendimento dos indices econémicos previstos neste termo de referéncia devera ser atestado
mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contébil, apresentada pelo fornecedor.

9.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo dewerdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

Qualificacdo Técnica

9.31. Declaragdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢gbes locais
para o cumprimento das obrigagcBes objeto da contratagao.

9.31.1 Essa declaragdo poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responséavel
técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagéo.

9.32. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente no CREA, em plena validade;

9.32.1 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitacdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificagdo Técnico-Operacional

9.33. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de senico similar, de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da
apresentacao de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito pablico ou privado, ou pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

9.33.1 Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

9.33.1.1. contrato(s) que comprove(m) a experiéncia minima de 2 (dois) anos do fornecedor na
prestacdo dos servigcos, em periodos sucessivos ou ndo, sendo aceito o somatério de atestados de
periodos diferentes;

9.33.2 Serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servico, a
apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois
essa situacdo equivale, para fins de comprovacdo de capacidade técnico-operacional, a uma Unica
contratacao.

9.33.3 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

9.33.4 O fornecedor disponibilizard todas as informaces necessérias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que
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deu suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os senigos,
entre outros documentos.

9.33.5 Os atestados dewverdo referir-se a senigos prestados no ambito de sua atividade econémica
principal ou secundéria especificadas no contrato social vigente.

9.34. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.35. A apresentacao, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor
de consoércio do qual tenha feito parte serd admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 88 10 e
11, da Lei n° 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacdo Técnico-Profissional

9.36. Apresentagdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de senico de
caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.36.1 Para o Topégrafo: servigcos de: Topografia, incluindo, mas ndo se limitando a levantamentos
topograficos planialtimétricos e cadastrais, georreferenciamento, loca¢des topograficas, demarcacgdes,
elaboracdo de plantas técnicas, perfis, memoriais descritivos e demais produtos técnicos correlatos,
necessarios ao planejamento territorial, a elaboracdo e fiscalizagcdo de projetos de engenharia, a

regularizacdo fundiaria, ao apoio a execucdo de obras publicas e a instrucdo de procedimentos
administrativos;

9.36.2 Para o Auxiliar de Topografia: servicos de Auxiliar de Topografia, corroborando na realizacao
de levantamentos topograficos planialtimétricos e cadastrais, georreferenciamento, loca¢des topogréficas,
demarcagdes, elaboracdo de plantas técnicas, perfis, memoriais descritivos e demais produtos técnicos
correlatos, necessarios ao planejamento territorial, a elaboracdo e fiscalizacdo de projetos de engenharia,

a regularizagdo fundiaria, ao apoio a execucdo de obras publicas e a instrucdo de procedimentos
administrativos.

9.36.3 O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do seni¢o objeto do contrato, e
serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administragéo (8 6° do art. 67 da Lei n°® 14.133, de 202B1)

9.37. N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das sancg@es previstas nos incisos lll e IV do caput do art. 156
da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescrigdo técnica ou de qualquer ato
profissional de sua responsabilidade.

9.38. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

DisposicOes gerais sobre habilitagdo

9.39. Quando permitida a participagcdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradug&o liwe.
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9.40. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do
contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos
para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto
no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

9.41. Na&o serao aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.42. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos dewerdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos dewerdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

9.43. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de ndmeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento
dessas contribuices.

Documentagdo complementar para cooperativas
9.44. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:

9.44.1 A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacao
e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso
le 42, §82° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

9.44.2 A declaragdo de regularidade de situacao do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

9.44.3 A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
prestacdo do senico;

9.44.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

9.44.5 A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

9.44.6 Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da cooperativa:
9.44.6.1. ata de fundacéo;
9.44.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
9.44.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
9.44.6.4. editais de convocacao das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;

9.44.6.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais
ou nas reunibes seccionais;

9.44.6.6. ata da sessdo que o0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
contratacéo; e
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9.44.6.7. ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispfe o art. 112 da Lei n. 5.764,
de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria nédo foi exigida pelo 6rgao
fiscalizador.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo, que é o maximo aceitavel, é de R$ 450.457,95 (quatrocentos
e cinquenta mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos), conforme custos unitarios
apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

10.2. Em caso de Registro de Pregos, os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em
decorréncia de eventual reducdo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens,
das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situacoes:

10.2.1 em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucgdo da ata tal como
pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021,

10.2.2 em caso de criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercuss@o sobre os precos registrados;

10.2.3 serdo reajustados 0s precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice
previsto para a contratagao; ou

10.2.4 poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratacao.

11. ADEQUACAO ORGCAMENTARIA

11.1. Alindicacdo da dotacdo orcamentaria fica postergada para o0 momento da assinatura do contrato ou
instrumento equivalente.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. Asinformac¢fes contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas.

Divindpolis/MG, 12 de fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente

b 'WARLEY FRANCA SANTA BARBARA
g L Data: 12/02/2026 11:14:25-0300
Verifigue em https://validar.iti.gov.br

Warley Franca Santa Barbara
Comissdo de Contratacédo
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