

São José do Rio Preto – SP, 10 de Setembro de 2024.

À
CIMMVI – Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios do Vale do Itapecerica
A/C. Sr. Guilherme Lacerda Teixeira

PROPOSTA COMERCIAL

1. Discriminação:

SISTEMA INTEGRADO MULTIENTIDADE DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL					
Item	Descrição / Especificações mínimas	Qtd	Un.	Valor unitário	Valor total
1	INSTALAÇÃO, CONVERSÃO DOS DADOS E TREINAMENTO AOS USUÁRIOS				
1.1	Conversão dos dados, validação dos dados e acompanhamento para geração da nova Base de dados.	1	Serviço	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
1.2	Implantação dos Sistemas, customização das Bases de dados convertidas.	1	Serviço	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
1.3	Treinamento aos usuários dos sistemas instalados.	1	Serviço	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
Subtotal Item 1					R\$ 20.400,00
2	SOFTWARES LICENCIADOS				
2.1	Requisitos de Procedimentos Contábeis (SIAFIC) Gestão Contábil Planejamento e Orçamento Tesouraria Protocolo Atendimento ao Cidadão Portal da Transparência Gestão de Compras e Licitação Gestão do Patrimônio Administração de Estoque	12	Meses	R\$ 12.000,00	R\$ 144.000,00
2.2	Folha de Pagamento Recursos Humanos Portal do Servidor E-Social Ponto Eletrônico	12	Meses	R\$ 8.400,00	R\$ 100.800,00
Subtotal Item 2					R\$ 244.800,00
3	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA				
3.1	Hospedagem em data center	12	Meses	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Subtotal Item 3					R\$ 36.000,00
VALOR DA PROPOSTA PARA 12 MESES - (soma dos itens de 1 a 3)					R\$ 301.200,00

2. VALOR DA PROPOSTA PARA 06(SEIS) MESES

2.1. Valor Global da Proposta: R\$ 301.200,00 (Trezentos e Um Mil e Duzentos Reais).

3. TEMPO PARA LIBERAÇÃO DO SISTEMA

3.1. ITEM 2 e ITEM 3 – Softwares Licenciados e Serviços de Infraestrutura: No prazo máximo de 15 (quinze) dias os softwares licenciados e a infraestrutura estarão liberados e prontos para utilização.

3.2. ITEM 1 – Instalação, Conversão dos dados e Treinamento aos usuários: O prazo máximo para a liberação do sistema para os usuários será de 90 (noventa) dias.
Decorridos os primeiros 90 (noventa) dias a RLZ Informática continuará trabalhando pelos próximos 90 (noventa) dias, findando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para fazer os ajustes finos na base convertida, corrigindo as eventuais distorções que poderão aparecer durante a utilização dos sistemas e fará também os ajustes para que as bases de dados dos anos anteriores estejam disponibilizadas para consultas no Portal de Transparência.

4. FORMA DE PAGAMENTO

4.1. ITEM 1 – Instalação, Conversão dos dados e Treinamento aos usuários: O pagamento deverá ser feito em 2 (duas) parcelas iguais, sendo a primeira no ato da emissão da ordem de serviços e a segunda 30 (trinta) dias após a liberação do sistema para os usuários;

4.2. ITEM 2 e ITEM 3 – Softwares Licenciados e Serviços de Infraestrutura: Mensalmente conforme contrato;

4.3. Todas as despesas dos técnicos da RLZ Informática estão inclusas no valor da proposta, não havendo custo adicional à esta entidade.

5. VALIDADE DA PROPOSTA

Proposta válida para 60 (sessenta) dias.

Atenciosamente,



Roberto Vidal Ferrari
Diretor Comercial
CPF nº 045.572.588-83
RG nº 11.228.073-0